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    SMLOUVA O  DÍLO 
 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění  
 
Objednatel :                 Základní škola a Mateřská škola Lišov 
se sídlem                     Nová 611, 373 72 Lišov 
IČ:                 750 00 369 
DIČ:              CZ75000369, neudává se pro potřeby DPH 
bankovní spojení:         číslo účtu 0566551389/0800 
   
zastoupený ve věcech smluvních:   panem Mgr. Petrem Ročňákem, ředitelem školy 
zastoupený ve věcech technických: panem Ing. Tomášem Murčem, technikem HSI 
 

 
Zhotovitel:         …………………………………………….. 
   
se sídlem:        …………………………………………….. 
 
IČ:      ……………………………………………... 
 
DIČ:     …………………………………………….. 
 
zastoupený ve věcech smluvních:  ……………………………………………. 
 
zastoupený ve věcech technických  ……………………………………………. 
 
bankovní spojení:    ……………………………………………. 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u …………………………………………… 

     oddíl     ………………………………. 

     vložka  ………………………………. 

 

      I.  
    Předmět smlouvy a rozsah díla   

 Předmětem této smlouvy je:  
Na pozemku č. st. 706 budou provedeny stavební úpravy objektu čp. 611. Jedná se 
o stavební úpravy hygienických zařízení objektu ZŠ Lišov, dle PD zpracované panem 
Oldřichem Podojilem, DiS. Dozdívky a nové konstrukce budou provedeny 
z pórobetonových tvárnic, v upravovaných místnostech bude proveden nový SDK 
podhled, bude provedeno nové obložení stěn keramickým obkladem, budou osazeny 
nové zařizovací předměty, stávající dveře budou nahrazeny novými, stávající rozvody 
vody a kanalizace budou zasekány do zdi. 
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Název akce: Sociální zařízení – ZŠ Lišov 
Místo plnění: Nová ulice, č. p. 611, 373 72 Lišov 
 

1. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí 
provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě 
a objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za 
jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě. 

  
2. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové 

dokumentace a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude nutné realizovat na 
základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení, kolaudaci, nebo 
tyto práce budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány 
jako vady a nedodělky. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle platných českých technických 
norem a v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP. 
 

4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, po schválení 
objednatelem. V takovém případě zhotovitel nese odpovědnost za splnění smlouvy 
a odpovídá za vady díla, jako by dílo prováděl on sám.  

 
 

      II.  
             Doba plnění  
 
1. Doba plnění předmětu díla je stanovena takto:   
                                             
       Datum zahájení:          1. 7. 2016 

Datum dokončení:  19. 8. 2016 
                                                                 

2. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohl být 
stavebním úřadem vydán kolaudační souhlas nebo vydáno rozhodnutí o předčasném 
užívání stavby (vyvstane-li tato potřeba). 

 
3. Dokončením díla jako celku, dle čl. I. odst. 1. smlouvy, se rozumí jeho předání 

objednateli samostatným předávacím protokolem.  
 
 
      III.  
           Cena díla  

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu, jako 
cenu sjednanou, která činí: 

  Cena bez DPH                                          Kč  

 DPH 21 %                                                     Kč                                                  

 Cena celkem včetně DPH                                Kč  
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2. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s PD (technická zpráva, výkresová 
a dokladová část, výkaz výměr, atd.), a tím, že písemně neupozornil na případné 
nesrovnalosti (například práce, činnosti, položky uvedené v PD, ale chybějící ve 
výkazu výměr) nejpozději 5 pracovních dnů před termínem pro podání nabídky, 
souhlasí s tím, že nabídková cena je nejvýše přípustná, nebude-li zvýšení ceny písemně 
odsouhlaseno smluvními stranami. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. 

 
3. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není 

dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne. 
 

4. Pokud se v průběhu provádění díla objeví potřeba provedení prací nad rámec zadání 
veřejné zakázky, bude na jejich provedení uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, ve 
kterém bude specifikován jejich rozsah a cena za jejich provedení. 
 

5. Pokud se v průběhu provádění díla objeví potřeba změny použitého materiálu spojená 
s navýšením ceny za dílo nebo odůvodněná potřeba změny technologie oproti zadání 
veřejné zakázky, bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, ve kterém bude 
změna specifikována a bude sjednána cena za její provedení.  

 
 

      IV.  
             Platební podmínky 
 
1. Fakturace bude provedena konečnou fakturou po řádném dokončení a předání díla. 

V případě, že daňový doklad bude trpět formálními či věcnými vadami, je objednatel 
povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne obdržení takového 
vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto 
oznámením přerušuje do doby najití oboustranného konsensu o zjištěných vadách, 
respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění 
sporných záležitostí pak začne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného 
daňového dokladu. 
 

2. Splatnost faktury bude do 30 dnů po jejím doručení objednateli. Závazek objednatele 
zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch 
účtu zhotovitele. 
 

3. Práce budou uhrazeny fakturou do výše 90 % fakturované ceny díla uvedené v článku 
III. odstavec 1. této smlouvy. Na každé faktuře bude vyčíslena pozastávka ve výši 10 
%, která bude uvolněna po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v zápise 
o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele.  

 
4. Fakturu doručí zhotovitel objednateli do 5 dnů ode dne zdanitelného plnění. 
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      V.  
          Způsob provádění díla 
 
1. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými 

právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., 
v platném znění. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen stavební zákon). Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které 
jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a rovněž záznamy o námitkách 
uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje 
o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve 
smyslu § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů). Investor a technický dozor investora je oprávněn sledovat záznamy 
provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 
 

2. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy 
č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání 
technickému dozoru objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci 
provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. 
 

3. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním 
deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za 
objednatele též jeho oprávnění zástupci. 
 

4. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci 
objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 
pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

 
5. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor. Během něho 

sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, 
obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních 
orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni 
na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo 
práce přerušit. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto 
objednateli vznikla. 
 

6. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni 
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na 
provedení kontroly s denním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých 
pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění 
zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad. 
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7. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané 
skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo 
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, 
popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny 
v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálů, jinak odpovídá za 
škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením 
k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.  
Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za 
dílo, lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového 
ověřeného soupisu prací.  
Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést 
změnovým listem podepsaným technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou 
jednat ve věcech technických. 
 

8. Stavební dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu 
stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším 
postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat 
s jeho přítomností na stavbě maximálně 3 x týdně, a to v pracovní dny. 
 

9. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků 
konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený 
podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených 
stavbou dle stavebního povolení předá zhotoviteli stavební dozor při předání staveniště. 
 

10. Zhotovitel může zahájit příslušné stavební práce na jednotlivých objektech až po 
odsouhlasení realizační dokumentace pověřeným zástupcem objednatele.  
 

11. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon 
stavebního dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto 
bezpečný přístup, je stavební dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Stavební 
dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím 
nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení 
takovéto dodatečné kontroly ze strany stavebního dozoru nese zhotovitel a objednatel je 
oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu 
účtuje své činnosti stavební dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu 
uhradit objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel. 

 
12. Zhotovitel nejpozději do 2 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při 
pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle zákona č. 309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů). 
 

13. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy 
a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro 
zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, 
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zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů 
a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách 
uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů). 

 
 
      VI.  
         Předání díla 
 
1. Dílo bude předáno na místě samém. Obě zúčastněné strany se zavazují sepsat 

samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, technickým 
dozorem objednatele a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věcech 
technických. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých 
vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací 
s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Nebudou-li 
vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich 
odstranění provést prostřednictvím třetí osoby. Tím nezaniká právo na náhradu škody, 
která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků 
vznikla. 
 

2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 
zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel 
povinen objednatele resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky 
těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky 
za přítomnosti objednatele resp. jeho technického dozoru. 
 

3. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení díla do užívání. 
V tomto případě bude v předávacím protokolu uvedeno, že objednatel převzal dílo 
s výhradami (budou popsány jednotlivé drobné vady a nedodělky). Zároveň se smluvní 
strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, 
umožňují-li to klimatické podmínky. Dokončené dílo musí být způsobilé užívání. 

 
4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání. 
   

 
      VII.  
             Záruční doba, reklamace 
 
1. Záruční doba se poskytuje na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání 

a převzetí díla jako celku bez závad a nedodělků, provedeného v souladu s projektovou 
dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí 
předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele 
povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.  
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2. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti 
měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne 
převzetí dokončené opravy reklamované vady. 

 
3. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 dní od jejího 

oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou 
smluvních stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh 
opatření, předpokládaný postup odstranění závady, včetně požadavků na objednatele. 
Zápis bude podepsán oběma smluvními stranami. 
 

4. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 dní v případě vážné 
závady, jinak do 30 dní. 

 
5. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel 

odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli 
v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. 

 
      VIII.  
            Odstoupení od smlouvy 
 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele 

objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, 
vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro 
zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn 
bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. 

 
      IX.  
     Smluvní pokuty  
  
1. Jestliže zhotovitel řádně nedokončí dílo v rozsahu dle čl. I. odstavec 1. smlouvy ve 

sjednané době, pak zhotovitel zaplatí objednateli za každý kalendářní den, který uplyne 
mezi lhůtou dokončení a dnem předání díla objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% 
z ceny díla. Den skutečného ukončení prací bude zaznamenán do stavebního deníku 
a podepsán oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Tato smluvní pokuta může 
být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato 
platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností 
vyplývajících ze smlouvy. 
 

2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu  0,5% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení. 

 
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je 

zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za vadu 
a kalendářní den. 
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4. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není 
dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným 
nedodáním díla. 

 
5. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na 

straně objednatele. 
 

6. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli na 
jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení. 

 
       X.   
           Závěrečná ustanovení 
 
1. Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
a souvisejícími právními předpisy. 
 

2. Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, nejsou touto smlouvou nijak omezeny 
a zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností objednatele jakkoliv postihovat. 
 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními 
stranami. 
 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 úplných stejnopisech, z nichž každý má právní sílu
 originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 1 výtisk. 
 
5. Po přečtení této smlouvy smluvní strany potvrzují, že její obsah, prohlášení, práva 

a závazky v ní uvedené, odpovídají jejich pravdivé, vážné a svobodné vůli, a že tato 
smlouva byla uzavřena na základě vzájemné dohody, bez nátlaku na některou ze stran.  
Na důkaz toho smluvní strany připojily k této smlouvě vlastnoruční podpisy. 

 
 

 V Lišově dne  ………………    V …………………dne………….. 
 

z a  o b j e d n a t e l e:                                                             za  z h o t o v i t e l e: 
 
 
 

 
 
 
………………………………    …………………………….. 

     Mgr. Petr Ročňák      jméno, příjmení 
      ředitel ZŠ a MŠ Lišov                funkce 


