

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
2.01	PŘEDSÍŇ WC	6,24
2.02	PROSTOR PISOÁRŮ	6,04
2.03	KABINKA WC	1,08
2.04	KABINKA WC	1,08
2.05	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,47

LEGENDA

WC	KERAMICKÝ KOMBI KLOZET
P	PISOÁR
U	KERAMICKÉ UMYVADLO 50cm
VÝ	STOJÍCÍ VÝLEVKA
a	(SV) ROHOVÝ VENTIL 1/2", NAPOJOVACÍ HADIČKA OPLET NEREZ, DÉLKA 0,5m
b	(SV,TUV) UMYVADLOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ (např. RAF)
d	ROHOVÝ PRAČKOVÝ VENTIL 1/2"
f	(SV,TUV) VÝLEVKOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ S DLOUHÝM RAMENEM (např. RAF)
g	KULOVÝ KOHOUT vč. REVIZNÍCH DVÍŘEK 150x150mm
---	TEPLÁ VODA + IZOLACE (IZ)
- - -	STUDENÁ VODA + IZOLACE (IZ)
—	STÁVAJÍCÍ ROZVOD NEBO ZAŘÍZENÍ


IZ - IZOLACE


TEPLÁ VODA

POTRUBÍ	MIRELON PRO
16x2,7	18x13mm
20x3,4	22x13mm
25x4,2	25x13mm
32x5,4	32x13mm

STUDENÁ VODA

POTRUBÍ	MIRELON PRO
16x2,3	18x9mm
20x2,8	22x9mm
25x3,5	25x9mm
32x4,4	32x9mm



Vypracoval Lukáš Doležal	Zodp. projektant Ing. Lukáš Kvídera	Tech. kontrola Ing. Lukáš Kvídera					
Navrhl Lukáš Doležal	Statika						
Investor Základní škola a Mateřská škola Lišov, Nová 611 373 72 Lišov							
Akce SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ ZŠ A MŠ LIŠOV na pozemku p.č. st.706 a 707 v k.ú. Lišov			<table border="1"> <tr> <td>datum březen 2016</td> <td>č. zakázky 24/2016</td> </tr> <tr> <td colspan="2">č. kopie</td> </tr> </table>	datum březen 2016	č. zakázky 24/2016	č. kopie	
datum březen 2016	č. zakázky 24/2016						
č. kopie							
Obsah výkresu VODOVOD - PŮDORYS 2.NP			<table border="1"> <tr> <td>Měřítko 1:50</td> <td>Č. výkresu D.1.4.1.5.</td> </tr> </table>	Měřítko 1:50	Č. výkresu D.1.4.1.5.		
Měřítko 1:50	Č. výkresu D.1.4.1.5.						